Report della Procedura Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - l° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde n. 144138433 effettuata da Comune di Vedano Olona

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	
Registro di controllo	
Comunicazioni di Procedura	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 144138433

Nome Procedura Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto

B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione

gronde

Codice CIG 886427357C

Num. Protocollo 1771973

Num. Protocollo Ente 10359

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi-

mento

Daniele Aldegheri

Nome Ente Comune di Vedano Olona

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 71.557,71000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 26 agosto 2021 11.04.29 CEST

Termine ultimo per la presentazio- venerdì 3 settembre 2021 23.59.00 CEST

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
zione termini	Il Concorrente dichia- ra di accet- tare integral- mente la do- cumentazio- ne di gara, i relativi al- legati e tut- ti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministra- tivo	Vincolato a risposta sin- gola			Dichiaro di accettare ter- mini e condi- zioni
DGUE documento di gara unico Europeo	formato PDF	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	Allegare il documento PASSOE ri- lasciato da ANAC	Amministra- tivo	Libero		Allegato	
Dichiarazio- ne verbale inizio lavori	Allegare una dichiarazio- ne in cui l'operatore si impegna a sottoscrive il verbale di inizio lavo-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ri entro il 15/09/2021					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	Tabano srl
Login	user_34453
Indirizzo e-mail	info@tabano.it
P. IVA / Cod. Istat	02834350122
Indirizzo	Via Dell'Industria n. 5, 21040 VENEGONO INFERIORE (Italia)
Numero telefono	0331865563

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1630489409538
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	Tabano srl
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	mercoledì 1 settembre 2021 11.43.29 CEST
Sconto	6,11000 %
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome	Aldegheri Daniele
Login	user_70022
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Vedano Olona (00317720126)
Indirizzo email	comune.vedano-olona@legalmail.it
Num. telefono	0332867790

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	Tabano srl
Login	user_34453
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Tabano srl (02834350122)
Indirizzo email	info@tabano.it
Num. telefono	0331865563
Commento all'aggiudicazione	procedura aggiudicata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 7 settembre 2021 10.23.10 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde (ID#144138433) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 6 settembre 2021 10.29.14 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde (ID 144138433) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 6 settembre 2021 10.29.03 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1630489409538) della Procedura Lavori di mes-

Data	Oggetto	Testo
		sa in sicurezza asilo nido co- munale - I° lotto B nuovo in- gresso, adeguamento reti esi- stenti e manutenzione gronde (ID 144138433), è stata ammes- sa con la seguente motivazione: .
lunedì 6 settembre 2021 10.27.49 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde (ID 144138433) è iniziata.
lunedì 6 settembre 2021 10.27.47 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630489409538) della Procedura Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde (ID 144138433) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 6 settembre 2021 10.24.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34453 sulla Procedura con ID 144138433 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 3 settembre 2021 23.59.04 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde (ID 144138433).
mercoledì 1 settembre 2021 11.43.29 CEST	Invio Offerta	L'offerente Tabano srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esistenti e manutenzione gronde (ID 144138433).
giovedì 26 agosto 2021 11.04.44 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubbli- cazione sul Mercato Lavori di messa in sicurezza asilo nido comunale - I° lotto B nuovo ingresso, adeguamento reti esi- stenti e manutenzione gronde (ID 144138433).
giovedì 26 agosto 2021 11.04.30 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 144138433). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.